



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 81 del 05/12/2023

Oggetto: *LAVORI DI: "INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI, RIEFFICIENTAMENTO DEI CANALI DI BONIFICA A SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL FUCINO, ATTI A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI, CON L'EVENTUALE RIDUZIONE DEL RISCHIO DI PERDITA DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO A VALERE SUL TERRITORIO INTERESSATO DAI LAVORI."* **PSR 2014 - 2020 - MISURA 05 – SOTTOMISURA 5.1 – INTERVENTO 1 (5.1.1.1) - CUP: G18H22000390006. – CIG: A027994930.**  
**Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori.**

L'anno duemilaventitré il giorno cinque del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

### DIRETTORE UNICO

#### Premesso:

- che con nota a Protocollo n 2090 del 05/12/2023 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che la Regione Abruzzo nell'ambito del PSR 2014 - 2020 ha predisposto l'avviso pubblico Misura M05 - "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - Intervento 1 (5.1.1.1) "Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su tutto il territorio regionale" approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/257 del 29.06.2021 e successivamente modificato e integrato con Determinazione DPD021/659 del 22.10.2021 e con DPD021/150 del 17.02.2022.
- che il Consorzio ha assunto la decisione di partecipare al su citato bando;
- che con determina dirigenziale n. 23 del 03.05.2022, per i lavori sopra menzionati, è stato nominato R.U.P. il Geom. Filippo ZAURRINI già Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, e contestualmente sono stati affidati i seguenti incarichi:
  - **Progettista Geom. Francesco MARCELLITI**, già collaboratore dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
  - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di collaboratore alla progettazione, Arch. Federica ALONZI**, in possesso dei requisiti di legge, per la progettazione esecutiva cantierabile;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 8 del 09.05.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo cantierabile, redatto dal Geom. Francesco Marcellitti per i lavori di "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a

Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano \_\_\_\_\_ Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail [tecnico@bonificaovet.it](mailto:tecnico@bonificaovet.it)

valere sul territorio interessato dai lavori." \_\_ PSR 2014 - 2020 - Misura 05 – Sottomisura 5.1 – Intervento 1 (5.1.1.1)", avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI IN APPALTO:</b>	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 276.989,19
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 11.000,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 287.989,19</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:</b>	
1. Imprevisti	€ 12.000,00
2. Pubblicità e spese di gara	€ 3.158,53
3. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Su € 287.989,19 il 2,00%	€ 5.759,78
4. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00
5. IVA su A+B1+B2+B4 22,00%	€ 71.092,50
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 112.010,81</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>

- che il suddetto progetto è stato formalmente validato ai sensi della normativa vigente;
- che il Consorzio, con Domanda di sostegno AGEA n. 34250257978 , ha presentato formale domanda di accesso al finanziamento previsto nel PSR Abruzzo 2014-2020 Bando pubblico Misura M05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" - Intervento 1 (5.1.1.1) "Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su tutto il territorio regionale" approvato con Determinazione Dirigenziale DPD021/257 del 29.06.2021 e successivamente modificato e integrato con Determinazione DPD021/659 del 22.10.2021 e con DPD021/150 del 17.02.2022.;
- che a seguito della domanda di cui sopra la Regione Abruzzo, con nota n. 0095242/23 del 06.03.2023 acquisita al nostro protocollo n. 381 del 07.03.2023, ha richiesto della documentazione integrativa per soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 21 dell'avviso;
- che per l'espletamento del soccorso istruttorio il R.U.P. e il progettista hanno redatto degli elaborati ad integrazione del Progetto Definitivo - Esecutivo cantierabile già approvato con Deliberazione commissariale n. 8/2022;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 5 del 09.05.2023 sono stati approvati gli elaborati, redatti dal R.U.P. e dal progettista, ad integrazione del Progetto Definitivo - Esecutivo cantierabile, avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI IN APPALTO:</b>	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 287.076,86
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 11.000,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 298.076,86</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:</b>	
1. Spese tecniche generali - fino al 10% dell'importo degli interventi ammissibili	€ 29.791,99
2. IVA su A+B1 22,00%	€ 72.131,15
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 101.923,14</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**Preso atto:**

- che con Determina dirigenziale n. DPD021001/2 del 13.07.2023 la Regione Abruzzo ha disposto la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 34250257978, cui è stato attribuito il CUP n. G18H22000390006, di cui risulta titolare codesto Consorzio;
- che con Determina dirigenziale n. 65 del 04.10.2023 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, per l'appalto di sola esecuzione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara;
- che il Consorzio si è dotato, ai sensi della normativa vigente, di una "piattaforma digitale e-procurement" per la gestione delle procedure di gare telematiche e pubblicazione bandi di gara, gestita dalla società Net4market;
- che con Lettera/Disciplinare prot. 1932 del 15.11.2023 sono stati invitati n. 5 Operatori Economici a partecipare alla gara, per i lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori", per l'importo complessivo di € 298.076,86 (euro duecentonovantottomilasettantasei/86) di cui € 287.076,86, per lavori a corpo soggetti a ribasso di gara, ed € 11.000,00 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
- che con inizio alle ore 09:19 e termine alle ore 10:50 del giorno 05.12.2023, la Commissione ha espletato le operazioni di gara procedendo prima alla verifica della documentazione amministrativa", verificando la rispondenza della documentazione a quella prevista ai fini dell'ammissibilità alla gara, e di seguito al controllo delle offerte economiche, individuando l'impresa aggiudicataria provvisoria, ai sensi del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- che la Commissione, ultimate le procedure di gara, ha proposto l'aggiudicazione alla ditta "IDIO RIDOLFI e Figli S.r.l." con sede in Piazza Cavour, 1 - 67051 Avezzano (AQ), che ha offerto il ribasso del 36,666% pari ad € 105.259,60 (euro centocinquemiladuecentocinquantanove/60) e quindi per il prezzo netto di € 181.817,26 (euro centottantaunomilaottocentodiciassette/26) oltre la somma di € 11.000,00 (euro undicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 192.817,26 (euro centonovantaduemilaottocentodiciassette/26), per i lavori di "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori" - CUP: G18H22000390006. – CIG: A027994930;
- che delle procedure di gara il Segretario ne ha redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Commissione, che in copia conforme viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante; quindi, è opportuno approvare con atto Deliberativo la proposta della Commissione di Gara;

**Visto:**

- il D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i.;
- il D.L. 31.05.2021 n. 77 e s.m.i.;
- il D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto Consortile;

- il verbale di gara allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

**Visti** gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

## **D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E**

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare, l'allegato verbale della Commissione di gara del 05.12.2023 con cui la Commissione medesima propone l'aggiudicazione alla ditta "**IDIO RIDOLFI e Figli S.r.l.**" con sede in Piazza Cavour, 1 - 67051 Avezzano (AQ), che ha offerto il ribasso del **36,666% pari ad € 105.259,60** (euro centocinquemiladuecentocinquantanove/60) e quindi per il prezzo netto di € 181.817,26 (euro centottantaunomilaottocentodiciassette/26) oltre la somma di € 11.000,00 (euro undicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **per un totale di € 192.817,26 (euro centonovantaduemilaottocentodiciassette/26)**, per i lavori di "*Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori*" - CUP: G18H22000390006. – CIG: A027994930;
3. Di dichiarare l'aggiudicazione, per i lavori di "**Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, riefficientamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino, atti a ridurre le conseguenze di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con l'eventuale riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere sul territorio interessato dai lavori**" - CUP: G18H22000390006. – CIG: A027994930, alla ditta "**IDIO RIDOLFI e Figli S.r.l.**", con sede in Piazza Cavour, 1 - 67051 Avezzano (AQ), al prezzo di **192.817,26 (euro centonovantaduemilaottocentodiciassette/26) IVA esclusa**;
4. Di autorizzare gli uffici preposti ad eseguire tutti gli atti conseguenziali e consecutivi per l'affidamento di quanto in oggetto;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO  
*Dott. Abramo Bonaldi*