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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio saldati elicoidalmente all'arco
Analisi 1 sommerso, per condotte d'acqua, rispondenti alle norme EN 10224, prodotti da aziende

certifi ... i oneri relativi alle prove idrauliche delle condotte ed al loro collaudo
definitivo.
DEL DIAMETRO ESTERNO 711 mm

SOMMANO ml 990,00 434,85 430´501,50 60´270,21 14,000

2 Oneri afferenti agli espropri per l'espletamento di ogni attività e procedura occorrente
Analisi 10 per l'acquisizione di aree e di diritti necessari all'esecuzione delle opere di progetto, c ...

so la conservatoria dei registri immobiliari e volturazione catastali.
Da pagarsi convenzionalmente per ogni particella

SOMMANO ogni particella 5,00 542,08 2´710,40 108,42 4,000

3 Oneri afferenti agli asservimenti per l'espletamento di ogni attività e procedura
Analisi 11 occorrente per l'imposizione della servitù  e dei diritti necessari all'esecuzione delle

opere di  ... ietà,  trascrizioni presso la conservatoria dei registri immobiliari .
Da pagarsi convenzionalmente per ogni particella

SOMMANO ogni particella 12,00 135,52 1´626,24 65,05 4,000

4 REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI TELECONTROLLO Costituito da: Sede del
Analisi 12 Consorzio di Bonifica Ovest - Avezzano  Stazione Base Gateway - n. 1  Base Station

completa di:  A440 radio modem  ... egna e relativo invio al centro di gestione. E
quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 51´534,56 51´534,56 5´153,46 10,000

5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di
Analisi 26 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma

altresì compresi i tro ... adescante da 4 HP, completa di apparecchiature per il perfetto
funzionamento, compreso altresì il consumo di carburante;

SOMMANO 17´864,40 9,71 173´463,31 24´284,87 14,000

6 RIMOZIONE DI TUBI IN CEMENTO O GRES, posti su terreno, in murature, sotto i
Analisi 27 massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e

lo scarico a r ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni.del diametro interno oltre cm 30 fino a cm 70.

SOMMANO m 990,00 7,82 7´741,80 696,76 9,000

7 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o di buche con materiali scevri da
Analisi 28 sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a cm 30, b ...  e i movimenti dei materiali per quanto sopra, eseguito con
mezzi meccanici;con materiale depositato sull'orlo del cavo.

SOMMANO m3 16´893,32 2,97 50´173,14 4´013,86 8,000

8 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ROCCHETTI, CURVE, PEZZI
Analisi 29 A T ed altri pezzi speciali in acciaio o in ghisa con giunti di qualsiasi tipo, da montarsi

nei pozzetti, nelle camer ... ti a regola d'arte, compreso altresì il montaggio dei pezzi
speciali di raccordo alle tubazioni. Per ogni mm di diametro

SOMMANO mm 10´200,00 1,00 10´200,00 1´938,00 19,000

9 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi saldati da utilizzare da controtubo  per
Analisi 3 condotta d'acqua in acciaio FE 510 secondo norme EN 10224 prodotti da aziende

certificate ISO  ... iale occorrente e la mandopera necessaria, le prove di collaudo e tutte
le prescrizioni del capitolato.
Del DN 160 mm

SOMMANO ml 64,98 45,52 2´957,89 473,26 16,000

10 Fornitura e posa in opera, in condotta già esistente, di misuratore di portata
Analisi 30 elettromategnico versione flangiata PN16 per tubazioni del ø800, in acciaio al carbonio

con rivestime ... ge del DN 800, l'installazione del misuratore di portata e quant'altro
necessario per la perfetta esecuzione dei lavori.

SOMMANO cadauno 1,00 20´398,00 20´398,00 0,00

11 Trasmettitori di pressione, relativa e/o assoluta, elettronica racchiusa nel corpo nel
Analisi 31 sensore in AISI 303L/W, parti a contatto con il fluido in acciaio inox AISI 316/W,

alimentazione 12-30 V cc, pressione di taratura 0-20 bar.
SOMMANO cadauno 1,00 878,32 878,32 0,00

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

A   R I P O R T A R E 752´185,16 97´003,89
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12 Rimozione-bonifica di  tubazioni i in cemento- amianto, nel pieno rispetto delle
Analisi 32 normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in

particol ... orre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.per tubazione dal
diametro 125 mm al diametro 250 mm al metro

SOMMANO m 8´796,81 83,38 733´478,02 198´552,50 27,070

13 Demolizione totale di pozzetti  sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
Analisi 33 qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi

d'opera par ...  di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà  fatta moltiplicando la
superficie esterna del pozzetto per l'altezza.

SOMMANO mc 216,00 13,35 2´883,60 751,18 26,050

14 Allaccio  con tubazione in acciaio del DN 700  nel pozzzetto A.01  esistente. Nel prezzo
Analisi 34 sono compreso la foratura della parete del pozzetto per il passaggio della condotto, i

lavo ...  delle tubazioni all'interno dei pozzetti e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7´081,45 7´081,45 2´832,58 40,000

15 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in PVC-U PN 16 rigido non
Analisi 4 plastificato, destinati al convogliamento ed alla distribuzione di acqua potabile e fluidi

alimentari, e ... ri descritti nel capitolato speciale relativamente alla fornitura, posa ed al
collaudo delle tubazioni.
- del DN 140 mm

SOMMANO ml 5´811,15 26,05 151´380,46 21´193,26 14,000

16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in PVC-U PN 16 rigido non
Analisi 5 plastificato, destinati al convogliamento ed alla distribuzione di acqua potabile e fluidi

alimentari, e ... ri descritti nel capitolato speciale relativamente alla fornitura, posa ed al
collaudo delle tubazioni.
- del DN 200 mm

SOMMANO ml 427,56 50,38 21´540,47 3´015,67 14,000

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in PVC-U PN 16 rigido non
Analisi 6 plastificato, destinati al convogliamento ed alla distribuzione di acqua potabile e fluidi

alimentari, e ... ri descritti nel capitolato speciale relativamente alla fornitura, posa ed al
collaudo delle tubazioni.
- del DN 250 mm

SOMMANO ml 1´491,67 77,58 115´723,76 16´201,33 14,000

18 Fornitura, trasporto e posa in opera di colonnina per idrante di erogazione, in asse o di
Analisi 8 testa, formata da un TE in acciaio FE 510 secondo norme EN 10224 sulla condotta

interrata  ... io del gruppo di consegna aziendale, anche in caso di prove di tenuta e
quanto altro necessario a dare l'opera compiuta.

SOMMANO cadauno 39,00 136,00 5´304,00 795,60 15,000

19 Fornitura e posa in opera gruppo di consegna multiutente DN 100 PN 16, automatico,
Analisi 9 con gestione elettronica dell'erogazione e della registrazione dei volumi d'acqua ai

singoli uten ... prelievo assegnate in dotazione agli utenti.
Le caratteristiche fondamentali del software debbono essere le seguenti:

SOMMANO cadauna 39,00 1´731,35 67´522,65 7´427,49 11,000

20 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega
E.001.190.05 meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato
5.a bituminoso per  ... ni onere, compresi gli oneri di discarica  e il magistero occorrente-

Demolizione parziale o settoriale di sede stradale
SOMMANO mc 34,94 25,45 889,22 26,59 2,990

21 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di
E.001.200.02 risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag
0.a ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica.
SOMMANO mc 152,97 25,95 3´969,57 1´035,66 26,090

22 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
5.a clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa

classificazione ai fini dello smaltimento.
SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60 76,84 8,000

23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

A   R I P O R T A R E 1´862´918,96 348´912,59
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E.003.010.01 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
0.d necessar ... ta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,

con resistenza caratteristica:- 20 N/mmÂ²
SOMMANO mc 14,91 120,14 1´791,30 215,67 12,040

24 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
E.003.010.02 le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie
0.a pezzature  ... i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in

fondazione.- - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mmÂ²)
SOMMANO mc 107,63 128,95 13´878,89 1´455,89 10,490

25 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.a fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione
SOMMANO mÂ² 589,08 26,31 15´498,69 10´827,38 69,860

26 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione
SOMMANO mÂ² 54,50 33,23 1´811,04 1´132,98 62,560

27 Acciaio ad alta duttilitÃ  in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
E.003.040.01 recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
0.a sagomato ...  onere, nonchÃ© tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in

barre per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 8´314,61 1,41 11´723,60 4´406,89 37,590

28 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione
E.004.010.03 variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione
0.a ... NTC di cui al DM 17/01/2018 , compreso i trattamenti protettivi. - in acciaio S 235

compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg 605,00 3,56 2´153,80 1´040,50 48,310

29 Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20Ã·30 cm,
E.008.010.04 compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con
0.a l'ausilio di mezzi ... ·30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e

compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.
SOMMANO mc 31,77 36,67 1´165,00 544,18 46,710

30 TRASPORTO CON MEZZI MECCANICI a discarica di materiale di risulta di
E001.200.01 qualsiasi natura e specie, anche se bagnato, nell'ambito del cantiere, compresi il carico e
0a lo scarico, lo spia ... vo degli scavi o delle demolizioni, senza tenere conto degli aumenti

di volume conseguenti alla rimozione del materiale.
SOMMANO m3 596,08 6,22 3´707,61 296,61 8,000

31 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
U.001.020.03 giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
0.b estruso a g ... 'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli

apparecchi idraulici- del diametro di 100 mm
SOMMANO m 5,00 37,09 185,45 33,90 18,280

32 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
U.001.020.03 giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
0.d estruso a g ... 'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli

apparecchi idraulici- del diametro di 150 mm
SOMMANO m 17,89 58,14 1´040,12 182,02 17,500

33 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
U.001.020.03 giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
0.e estruso a g ... 'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli

apparecchi idraulici- del diametro di 200 mm
SOMMANO m 176,40 86,75 15´302,70 2´156,15 14,090

34 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con
U.001.020.03 giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene
0.f estruso a g ... 'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli

apparecchi idraulici- del diametro di 250 mm
SOMMANO m 872,14 114,87 100´182,72 11´941,78 11,920

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

A   R I P O R T A R E 2´031´359,88 383´146,54
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35 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
U.001.050.01 norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
0.c otturatore r ... le prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con

volantino- saracinesca in ghisa sferoidale DN100
SOMMANO cad 2,00 238,24 476,48 115,74 24,290

36 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
U.001.050.01 norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
0.e otturatore r ... le prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con

volantino- saracinesca in ghisa sferoidale DN150
SOMMANO cad 14,00 349,79 4´897,06 1´090,58 22,270

37 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
U.001.050.01 norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
0.f otturatore r ... le prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con

volantino- saracinesca in ghisa sferoidale DN200
SOMMANO cad 1,00 662,97 662,97 102,36 15,440

38 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla
U.001.050.01 norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con
0.g otturatore r ... le prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con

volantino- saracinesca in ghisa sferoidale DN250
SOMMANO cad 5,00 854,78 4´273,90 578,69 13,540

39 Sfiato automatico a doppia funzione per lo svuotamento o il riempimento della condotta
U.001.050.15 con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo e flangia
0.a superior ... ione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la

disinfezione.- diametro 40 Ã· 65 mm - PN10-25
SOMMANO cad 1,00 139,30 139,30 9,81 7,040

40 Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio
U.001.050.17 fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremitÃ  flangiate
0.c (in ghi ...  e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare

lâ€™apparecchiatura funzionante:- del diametro di 150 mm
SOMMANO cad 3,00 593,36 1´780,08 120,33 6,760

41 Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio
U.001.050.17 fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremitÃ  flangiate
0.e (in ghi ...  e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare

lâ€™apparecchiatura funzionante:- del diametro di 250 mm
SOMMANO cad 1,00 1´012,45 1´012,45 51,53 5,090

42 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle
U.004.020.26 norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di
0.a forma qua ... mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa

in opera di chiusini con appendice basculante
SOMMANO kg 1´116,00 4,28 4´776,48 1´958,36 41,000

43 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti
U.005.020.01 sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la
0.c dens ... compattazione avvenuta- con materiale proveniente da impianti di recupero

rifiuti inerti a distanza non superiore a 5 km
SOMMANO mc 594,00 15,92 9´456,48 213,72 2,260

44 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
U.005.020.04 profonditÃ  media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione delle
0.a cep ... e del terreno preesistente e il costipamento prescritto compreso ogni onere-

Preparazione del piano di posa dei rilevati
SOMMANO mÂ² 3´960,00 3,77 14´929,20 119,43 0,800

45 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
U.005.040.03 (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/mÂ³) di appropriata granulometria in
0.a tut ... o compiuto secondo le modalitÃ  prescritte, misurato in opera dopo costipamento-

Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO mc 92,37 48,91 4´517,82 416,54 9,220

46 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.005.040.07 aggregati e bitume modificato, con possibilitÃ  di utilizzazione fino al 25% in massa di
0.a materi ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- Strato di collegamento (binder)

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

A   R I P O R T A R E 2´078´282,10 387´923,63
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in conglomerato bituminoso tradizionale
SOMMANO mÂ²  x cm 305,76 1,60 489,22 52,00 10,630

47 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.005.040.08 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nÂ° 34)
0.a 20% co ... ne per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in

conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm
SOMMANO mÂ² 43,68 7,10 310,13 27,94 9,010

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´079´081,45 388´003,57 18,662

T O T A L E   euro 2´079´081,45 388´003,57 18,662
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COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´079´081,45 388´003,57 18,662

C:001 SOSTITUZIONE CONDOTTA DEL DIAMETRO 700 euro 515´267,23 70´206,44 13,625

C:001.001      Scavi,demolizioni,rimozioni,rinterro e trasporti. euro 76´172,63 6´520,32 8,560

C:001.001.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 76´172,63 6´520,32 8,560

C:001.002      Tubazioni euro 430´501,50 60´270,21 14,000

C:001.002.002           Fornitura e posa in opera tubazionni in acciaio DN 700 mm euro 430´501,50 60´270,21 14,000

C:001.003      Pezzi speciali. euro 7´817,85 2´914,28 37,277

C:001.003.003           Fornitura e posa pezzi speciali euro 7´817,85 2´914,28 37,277

C:001.005      Opere in calcestruzzo armato. euro 775,25 501,63 64,706

C:001.005.004           conglomerati cementizi, casseformi,ed acciaio per c.a.,lavori in ferro, euro 775,25 501,63 64,706

C:002 RETE IDRAULICA  STRADA 40 euro 754´161,42 113´301,57 15,024

C:002.006      Pozzetto B01 euro 10´081,53 3´708,30 36,783

C:002.006.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 2´487,89 580,94 23,351
C:002.006.004           conglomerati cementizi, casseformi,ed acciaio per c.a.,lavori in ferro, euro 7´593,64 3´127,36 41,184

C:002.007      Pozzetto B02,B03,B04,B05,B06,BO7,B08,BO9,B10,B11,B12 euro 48´671,19 18´384,44 37,773

C:002.007.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 6´003,38 1´047,65 17,451
C:002.007.004           conglomerati cementizi, casseformi,ed acciaio per c.a.,lavori in ferro, euro 42´667,81 17´336,79 40,632

C:002.008      Attraversamento stradale con Ø 140 euro 13´200,23 1´845,37 13,980

C:002.008.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 4´925,17 875,63 17,779
C:002.008.004           conglomerati cementizi, casseformi,ed acciaio per c.a.,lavori in ferro, euro 4´517,82 416,54 9,220
C:002.008.005           conglomerati bituminosi euro 799,35 79,94 10,001
C:002.008.006           Tubazioni in acciaio euro 2´957,89 473,26 16,000

C:002.009      Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Ø 140 mm euro 262´976,15 35´260,23 13,408

C:002.009.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 111´595,69 14´066,97 12,605
C:002.009.008           Tubazioni in pvc euro 151´380,46 21´193,26 14,000

C:002.010      Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Ø 200 mm euro 30´771,84 4´180,14 13,584

C:002.010.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 9´231,37 1´164,47 12,614
C:002.010.008           Tubazioni in pvc euro 21´540,47 3´015,67 14,000

C:002.011      Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC Ø 250 mm euro 147´850,19 20´257,51 13,701

C:002.011.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 32´126,43 4´056,18 12,626
C:002.011.008           Tubazioni in pvc euro 115´723,76 16´201,33 14,000

C:002.012      Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio Ø 150 mm euro 1´383,55 225,32 16,286

C:002.012.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 343,43 43,30 12,608
C:002.012.006           Tubazioni in acciaio euro 1´040,12 182,02 17,500

C:002.013      Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio Ø 200 mm euro 19´111,24 2´636,57 13,796

C:002.013.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 3´808,54 480,42 12,614
C:002.013.006           Tubazioni in acciaio euro 15´302,70 2´156,15 14,090

C:002.014      Forniture e posa in opera di tubazioni in acciaio Ø 250 mm euro 119´463,82 14´376,00 12,034

C:002.014.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 19´281,10 2´434,22 12,625

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

A   R I P O R T A R E 



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:002.014.006           Tubazioni in acciaio euro 100´182,72 11´941,78 11,920

C:002.015      Apparecchiature idrauliche, elettriche euro 96´315,04 12´254,22 12,723

C:002.015.003           Fornitura e posa pezzi speciali euro 96´315,04 12´254,22 12,723

C:002.016      Oneri per asservimento ed espropri euro 4´336,64 173,47 4,000

C:002.016.009           oneri euro 4´336,64 173,47 4,000

C:003 ADEGUAMENTO CAMPO POZZI -LOCALITA' BALZONE euro 21´276,32 0,00 0,000

C:003.015      Apparecchiature idrauliche, elettriche euro 21´276,32 0,00 0,000

C:003.015.003           Fornitura e posa pezzi speciali euro 20´398,00 0,00 0,000
C:003.015.010           Trasmissione dati euro 878,32 0,00 0,000

C:004 RIMOZIONE CON SMALTIMENTO VECCHIA RETE IDRAULICA euro 736´841,92 199´342,10 27,054

C:004.001      Scavi,demolizioni,rimozioni,rinterro e trasporti. euro 3´363,90 789,60 23,473

C:004.001.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 3´363,90 789,60 23,473

C:004.019      Rimozione tubazioni in amianto euro 733´478,02 198´552,50 27,070

C:004.019.001           Scavi,demolizioni,rimozioni e rinterro. euro 733´478,02 198´552,50 27,070

C:005 DISPOSITIVI ELETTRONICI DI TELECONTROLLO euro 51´534,56 5´153,46 10,000

C:005.018      Impianti di  di trasmissioni dati euro 51´534,56 5´153,46 10,000

C:005.018.010           Trasmissione dati euro 51´534,56 5´153,46 10,000

TOTALE  euro 2´079´081,45 388´003,57 18,662

     Data, __________

Il Tecnico
Dott.Ing.Marco Conte - Geom. Francesco Marcellitti
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