CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97
AVEZZANO (AQ)

VERBALE DI GARA

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO — FESR 2021 — 2027 (AZIONE 2.4.1. CONTRASTO AL
DISSESTO IDROGEOLOGICO): MISURE DI ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI CLIMATICI E
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CLIMA: INONDAZIONE E FRANE. —
RIPULITURA CANALE COLLETTORE PRINCIPALE — DA INCILE A STRADA 40.

CUP: G68H25001740002 — CIG: BC937D6B0OE.

L’anno duemilaventisei addi tre del mese di settembre alle ore 09:05 presso la sede del Consorzio di Bonifica in
Avezzano piazza Torlonia n. 91, trattandosi di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo pii basso, si & riunito il
Seggio di Gara, composto da:

> Dott. Abramo BONALDI, gia Direttore del Consorzio - Presidente;

> Geom. Filippo ZAURRINI, gia Responsabile Unico del Procedimento - Componente;
Svolge le funzioni di Segretario il Geom. Francesco MARCELLITTI gia impiegato dell’Ufficio Tecnico.

PREMESSO

CHE in esecuzione della Determina dirigenziale n. 65 del 15.07.2026, ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii., & stata indetta la procedura aperta interamente telematica, per I’appalto di sola esecuzione dei lavori di
cui all'oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo pili basso, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii., con ribasso unico effettuato sui prezzi dell’elenco prezzi unitari, con I’esclusione automatica delle offerte
anomale e con I’applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 3 del
d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

CHE in data 31 luglio 2026 ¢ stato pubblicato il bando di gara, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:
(BDNCP), per i lavori di: "Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP:
G68H25001740002 — CIG: BC937D6BOE" per [I'importo complessivo di € 1.311.576,75 (euro
unmilionetrecentoundicimilacinquecentosettantasei/75) di cui € 1.281.576,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso
di gara ed € 30.000,00 per costi per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

CHE la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. Igs. 36/2023 e ss.mm.ii. & espletata sulla piattaforma telematica
Net4market disponibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc /albo anbiabruzzo.

CHE nei termini prescritti dal Bando di gara, sulla piattaforma telematica Net4market, sono pervenute n® 228
(duecentoventotto) offerte riportate nell'allegato "A" (Documentazione d’offerta — Plico):

VISTO il Disciplinare di Gara;
VISTO il Disciplinare Telematico della piattaforma Net4market;
VISTO il Capitolato D'appalto;

VISTO i chiarimenti per gli "Operatori economici", partecipanti alla gara, pubblicati sulla piattaforma Net4market e
che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Si procede con I’applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 3 del
d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii cosi come previsto negli atti di gara;

Prima di procedere all’apertura delle buste il Seggio di Gara formula le seguenti precisazioni:
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a) Con riferimento al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti si ritiene sufficiente
’autocertificazione;

b) Per chiarire si conferma che ai fini della regolarita contributiva & sufficiente 1’autocertificazione dell’Impres
fermo restando che per I’aggiudicazione permane I’obbligo di presentazione del DURC nei termini ch
saranno indicati dalla stazione appaltante per la formulazione dell’aggiudicazione definitiva;

¢) In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto con il "modello D" e con il "Documento d'offerta
generato dalla piattaforma" viene preso in considerazione quest'ultimo.

Si procede alla verifica della presenza delle offerte economiche e delle documentazioni amministrative;
Successivamente, il Presidente del Seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche, verificando:

a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
’esclusione;

b) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, I’assenza di correzioni non confermate nelle offerte
espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone I’esclusione;

¢) la lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun
offerente, accertando altresi la presenza dell’indicazione relativa a:

- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per
I’attuazione del piano di sicurezza,

- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato dagli oneri di
sicurezza;

d) se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali & accertata tale condizione,
adeguando di conseguenza la graduatoria;

e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause esclusione di cui al punto 9.2 del Disciplinare di gara.

Alle ore 10:14 la seduta viene sospesa;
Alle ore 10:54 la seduta viene ripresa.

Durante le verifiche sopra citate il seggio di Gara esclude la ditta ECOGARDEN SOC.COOP con la seguente
motivazione: Mancata applicazione dell'art. 8.4 del Disciplinare di Gara; (art. 108, comma 9 del d.Igs. 36/2023)
nell offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri
costi aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
connessi con lattivita da espletare per l'appalto in oggetto, secondo I'Allegato D, allegato al presente
bando/disciplinare, poiché nell’offerta non risulta presente I’allegato “D” (Modello allegato D: Offerta economica).

Alle ore 12:32 la seduta viene sospesa;
Alle ore 14:40 la seduta viene riaperta;
La ditta TANTARI EDOARDO S.R.L. non viene ammessa per mancanza dell’ offerta economica.

Per quanto sopra si rendono pubblici i seguenti risultati, riportati negli allegati “A” e “B” in calce al presente
verbale:

Al termine dell’apertura delle offerte la Commissione procede alla verifica delle offerte ritenute valide individuando
I’impresa aggiudicataria provvisoria ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., come da prospetto allegato
“C” (Graduatoria).

Pertanto, il Presidente chiude la seduta pubblica alle ore 16:20 del 03/09/2026.
11 giorno 04 settembre 2026 la seduta viene riaperta alle ore 08:17.

11 Seggio di Gara procede, in seduta privata, alla verifica dei requisiti, di cui alla documentazione amministrativa, nei
confronti del miglior offerente, dei motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal codice dei
contratti pubblici e dalla lex specialis.

In seguito, alle ore 09:15 si trasmettono, telematicamente tramite la piattaforma Net4market, i plichi degli O.E.
all’ ANAC (BDNCP) per la verifica preliminare dei requisiti.

In attesa dell’esito della verifica sopra citata la seduta viene sospesa alle ore 09:42 del 04/09/2026.

Alle ore 09:25 del giorno 24/09/2026 il Presidente riapre la seduta in sezione pubblica, il Seggio di Gara, constatato
I’esito positivo, della verifica della documentazione amministrativa e delle Verifiche preliminari dei requisiti presso
I’ANAC, propone la ditta “GRUPPO PETRILLO S.A.S. di Petrillo Luigi & C.”, con sede in CASAL DI
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PRINCIPE (CE) - Via Localita Difesa Casale, snc — CF/P.I. 03675410611, aggiudicataria provvisoria del pubblico
to con un ribasso del 27,33% (ventisettevirgolatrentatre %) pari ad € 350.254,93 ( euro
Mlocinquantamiladuecentocinquantaquattro/93) e quindi per il prezzo netto di € 931.321,82 (euro
8@ totrentunomllatrecentoventunof 82) oltre la somma di € 30.000,00 (euro trentamlla/OO) relativa agli oneri per

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Abramo onaldi

ILR.U.P.
Geon.| Filippo Zaurrini
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Risposte alle richieste di chiarimenti

Protocollo gara: 65/2026 D.D.
Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano
Data creazione report: 17/08/2026 12:17

Chiarimento n. 1 : PROGETTO ESECUTIVO

da Fornitore alle 03/08/2026 11:09

LA SCRIVENTE CHIEDE LE MODALITA' PER POTER SCARICARE IL PROGETTO, IN QUANTO IL FILE
ALLEGATO RISULTA DANNEGGIATO.

SALUTI.

Rispostan. 1 :

Re:PROGETTO ESECUTIVO
da Ente alle 04/08/2026 11:27

Buongiorno,

in riferimento alla Vostra richiesta si comunica che abbiamo provveduto a pubblicare, nella sezione "Doc. di gara",
il progetto suddiviso in quattro cartelle: "GRAFICI", "RELAZIONI STRUTTURALI", "RELAZIONI|" e "SICUREZZA".
Distinti saluti

Chiarimento n. 2 : richiesta

da Fornitore alle 03/08/2026 11:50
Buongiorno non riusciamo ad aprire gli elaborati progettuali.
In attesa porgiamo distinti saluti

Rispostan. 2 :

Re:richiesta
da Ente alle 04/08/2026 11:30

Buongiorno, _ _ ]

in riferimento alla Vostra richiesta si comunica che abbiamo provveduto a pubblicare, nella sezione "Doc. di gara®, il progetto
suddiviso in quattro cartelle: "GRAFICI", "RELAZIONI STRUTTURALI", "RELAZIONI" e "SICUREZZA".

Distinti saluti

Chiarimento n. 3 : Numero da usare per MARCHE DA BOLLO

da Fornitore alle 03/08/2026 12:43

Spett.Le,

nella Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (Modello E) presente tra gli elaborati di gara, vengono riportate
le dichiarazioni con i riferimenti per numero 2 marche da bollo, rispettivamente si legge per la domanda di
partecipazione e per |'offerta economica. Sul disciplinare di gara invece la marca da bollo viene specificata solo
nella domanda di partecipazione. A tal proposito si chiede di chiarire se le marche da usare devono essere 1
oppure 2 di importo equivalente?

Distinti Saluti

Rispostan. 3 :

Re:Numero da usare per MARCHE DA BOLLO
da Ente alle 04/08/2026 12:25

Buongiorno,

in riferimento alla Vostra richiesta si comunica che vanno utilizzate n. 2 marche da bollo da € 16,00, relativamente
alla Domanda di Partecipazione e all'Offerta Economica.

Distinti saluti

Chiarimento n. 4 : richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 03/08/2026 14:52
L'offerta economica deve essere presentata in bollo da € 16.007?
In attesa porgiamo distinti saluti




Rispostan. 4 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 04/08/2026 12:25

Buongiorno,

in riferimento alla Vostra richiesta si comunica che vanno utilizzate n. 2 marche da bollo da € 16,00, relativamente
alla Domanda di Partecipazione e all'Offerta Economica.

Distinti saluti

Chiarimento n. 5 : Richiesta di chiarimento inerente |I'assolvimento dell'imposta di bollo

da Fornitore alle 03/08/2026 17:33

Con la presente si richiede chiarimento in merito al numero esatto di marche da bollo necessarie per la regolare
presentazione della documentazione di gara.

Dalla lettura degli atti di gara si evidenzia un disallineamento tra i documenti di riferimento:

e Disciplinare di gara: viene richiamato genericamente I'assolvimento dell'imposta di bollo.
o Allegato E: viene espressamente indicato I'assolvimento di n. 2 marche da bollo.

Si chiede di specificare quante marche da bollo da 16,00 € debbano essere effettivamente annullate/assolte per la
presente procedura.

Cordiali saluti

Rispostan. 5:

Re:Richiesta di chiarimento inerente 'assolvimento dell'imposta di bollo
da Ente alle 04/08/2026 12:26

Buongiorno,

in riferimento alla Vostra richiesta si comunica che vanno utilizzate n. 2 marche da bollo da € 16,00, relativamente
alla Domanda di Partecipazione e all' Offerta Economica.

Distinti saluti

Chiarimento n. 6 : MARCA DA BOLLO

da Fornitore alle 04/08/2026 11:52

Buongiorno,

si chiedono delucidazioni in merito alla marca da bollo da € 16,00, se va applicata 1 o 2 marche da bollo siccome
nel modello Allegato E dice di inserire n.2 marche da bollo.

Rispostan. 6 :

Re:MARCA DA BOLLO
da Ente alle 04/08/2026 12:27

Buongiorno,

in riferimento alla Vostra richiesta si comunica che vanno utilizzate n. 2 marche da bollo da € 16,00, relativamente
alla Domanda di Partecipazione e all'Offerta Economica.

Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 7 : Marche da bollo partecipazione in RTl e documentazione da presentare
per I'impresa mandante

da Fornitore alle 04/08/2026 12:33

Buongiorno, chiediamo se per la partecipazione in RTI sono sufficienti n. 2 marche da bollo da inserire nell'allegato
E, sottoscritto digitalmente dalla capogruppo.

Si chiede inoltre di confermare che l'impresa mandante deve presentare soltanto i seguenti documenti:

- Allegato A

- Allegato B

- Certificazioni (SOA, ISO, CCIAA etc etc)

- Offerta economica sottoscritta digitalmente in solida con la capogruppo

Grazie

Cordiali saluti

Rispostan. 7 :

Re:Marche da bollo partecipazione in RTl e documentazione da presentare per I'impresa mandante
da Ente alle 17/08/2026 11:22

Buongiorno,

si conferma quanto sopra richiesto.

Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 8 : costi della manodopera

da Fornitore alle 04/08/2026 12:45
Buongiorno, vorrei sapere per favore a quanto ammontano i costi della manodopera inclusi nell'importo
€1.281.576,75. Grazie e buon lavoro

RispoSta n.8:

Re:costi della manodopera
da Ente alle 17/08/2026 11:35

Buongiorno,

| costi della manodopera, come previsto nelle tavole: C04

— Stima incidenza della manodopera e CO8 — capitolato speciale d’appalto,
ammontano ad € 315°813,009.

Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

QOggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP; G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Cansorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 9 : GARANZIA PROVVISORIA

da Fornitore alle 04/08/2026 16:16
Buonasera, abbiamo fatto emettere la garanzia provvisoria, perd & priva dell'indicazione del CIG. Possiamo
procedere cosi oppure dobbiamo richiedere un'integrazione alla Compagnia?

Grazie
Cordiali saluti

Rispostan. 9 :

Re:GARANZIA PROVVISORIA
da Ente alle 17/08/2026 11:37

Buongiorno,
& necessaria l'integrazione con il CIG di gara.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 10 : REQUISITI CAT PREV. OG. e CAT. OG. 1

da Fornitore alle 04/08/2026 17:51

Buon pomeriggio,

Dal computo metrico delle lavorazioni il computo metrico nel riepilogo delle categorie a pag. 14 riporta 2 Categorie
Soa di Qualificazione dei Lavori - OG. 8 per €. 1'161'611,49 e OG. 1 per €. 119'965,26_ per un totale a base di
gara al Netto degli O.S. pari ad €. 1'281'576,75_

Il bando riporta ai fini della qualificazione la sola categoria OG. 8 classifica CL.3-BIS _

Essendo la scrivente in possesso della Categoria OG. 8 per la classifica 3* e per la Classifica OG. 1 per la
classifica 3*-bis, PUO' PARTECIPARE IN QUALITA' DI IMPRESA SINGOLA senza ricorrere ad ATl o Avvalimento
per coprire i requisiti previsti dal bando/disciplinare di gara ? Grazie in anticipo

Risposta n. 10 :

Re:REQUISITI CAT PREV. 0OG. e CAT. 0OG. 1
da Ente alle 17/08/2026 11:39

Buongiorno,
Il bando prevede la categoria OG8 - classifica 3 BIS.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 11 : Computo metrico estimativo e disciplinare

da Fornitore alle 05/08/2026 12:53

Buongiorno,

chiediamo se la gara & a corpo 0 a misura visto che ¢'& un'incongruenza fra il CME (a misura) e il
bando/disciplinare (a corpo). Grazie.

Rispostan. 11 :

Re:Computo metrico estimativo e disciplinare
da Ente alle 17/08/2026 11:40

Buongiorno,
i lavori sono a corpo.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 12 : faq

da Fornitore alle 05/08/2026 13:07
Buongiorno,
si pud partecipare in ATl cosi composta usufruendo dellincremento del 20% per non incorrere in una probabile

esclusione?

- la societa Capogruppo possiede la categoria OG8 classifica lll,
- la societa Mandante possiede la categoria OG8 classifica |.
Cordiali saluti

Rispostan. 12 :

Re:faq
da Ente alle 17/08/2026 11:44

Buongiorno,
I'articolo 68, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che i raggruppamenti sono ammessi se possiedono

complessivamente i requisiti di capacita.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 13 : CAPITOLATO D'APPALTO

da Fornitore alle 06/08/2026 10:26
SIAMO CON LA PRESENTE A RICHIEDERE CAPITOLATO D'APPALTO, NON PRESENTE TRA LA

DOCUMENTAZIONE DI GARA. GRAZIE

Rispostan. 13 :

Re:CAPITOLATO D'APPALTO
da Ente alle 17/08/2026 11:51

Buongiorno,
la Tav. CO8 - Capitolato speciale d'appalto € presente
nella sezione - Documentazione di gara - Allegato n. 14 "Elaborati di

progetto - Relazioni".

Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:34

Chiarimento n. 14 : richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 06/08/2026 16:05

Buon pomeriggio siamo a chiedere:

L'importo in lettere richiesto nello slot dell'offerta economica sta nel precisare il ribasso che inseriamo in lettere o
l'importo offerto in lettere al netto degli oneri e del ribasso??

Distinti Saluti

Risposta n. 14 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 17/08/2026 11:52

Buongiorno,
il ribasso percentuale in lettere.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

QOggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:35

Chiarimento n. 15 : stima costi manodopera

da Fornitore alle 07/08/2026 09:00
Dalla lettura del bando e disciplinare non si evince una stima dei costi della manodopera. Volevo sapere se ¢ stata
da Voi effettuata e in caso positivo a quanto ammonta?

Risposta n. 15 :

Re:stima costi manodopera
da Ente alle 17/08/2026 11:55

Buogiorno,

i costi della manodopera, come previsto nelle tavole: C04
— Stima incidenza della manodopera e CO8 — capitolato speciale d'appalto,
ammontano ad € 315°813,09.

Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:35

Chiarimento n. 16 : Richiesta di chiarimento

da Fornitore alle 07/08/2026 09:35

Con riferimento alla procedura di gara, si chiede cortesemente di fornire alcuni chiarimenti in merito al manufatto
identificato negli elaborati progettuali come pallone idrostatico, al fine di consentire una corretta valutazione
tecnico-economica dell'intervento e la formulazione di un'offerta pienamente conforme alle previsioni progettuali.

In particolare, si chiede di precisare:

- le caratteristiche costruttive del pallone idrostatico (materiale, geometria, dimensioni utili, volume di accumulo e
pressione di esercizio);

- le modalita di installazione e di ancoraggio previste, con eventuali dettagli costruttivi non riportati negli elaborati di
gara;

- le caratteristiche delle apparecchiature accessorie (tubazioni, valvole, strumentazione, sistemi di controllo e
sicurezza) comprese nellintervento;

- se siano previsti specifici requisiti prestazionali o l'impiego di un determinato sistema costruttivo, ovvero se siano
ammesse soluzioni tecnicamente equivalenti nel rispetto delle prestazioni richieste;

- se siano disponibili elaborati grafici di dettaglio, schemi funzionali, relazioni di calcolo o ulteriori specifiche
tecniche utili alla definizione del manufatto.

Si resta in attesa di un cortese riscontro, ritenendo tali informazioni indispensabili per la corretta formulazione
dell'offerta economica.

Risposta n. 16 :

Re:Richiesta di chiarimento
da Ente alle 18/08/2026 12:50 , allegato(1): 20260818125045951_Risposta Chiarimenti progetto.pdf

Buongiorno,
in allegato quanto richiesto.
Distinti saluti

n

AT AR,
= AN
xaghp

A\~




Risposta a richiesta di chiarimento n. 16

In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa al manufatto indicato negli elaborati progettuali
come “pallone idrostatico”, si precisa che tale componente costituisce la camera d'aria pneumatica di
contrasto e movimentazione dello scudo metallico mobile della paratoia.

Il sistema previsto in progetto, € costituito complessivamente da n. 2 paratoie affiancate della
lunghezza di circa 8,00 m ciascuna, per uno sviluppo complessivo pari a circa 16,00 m. Ciascuna
paratoia ¢ suddivisa in n. 2 moduli della lunghezza nominale di circa 4,00 m, per complessivi n. 4
moduli da circa 4,00 m, ciascuno dotato della relativa camera d'aria pneumatica.

La movimentazione dello scudo avviene mediante il gonfiaggio e lo sgonfiaggio controllato delle
camere d'aria, attraverso il sistema di produzione, accumulo, regolazione e distribuzione dell'aria
compressa rappresentato nello Schema Funzionale Paratoia — Tav. Sf01.

Caratteristiche costruttive e dimensionali delle camere d'aria

Le camere d'aria dovranno essere costituite da membrane pneumatiche flessibili strutturali, idonee
all'impiego permanente in ambiente idraulico e dimensionate per garantire il sollevamento, il
mantenimento nelle diverse posizioni operative e I'abbassamento controllato degli scudi metallici.

Per quanto riguarda le dimensioni longitudinali, il sistema € costituito da:

e n. 2 paratoie da circa 8,00 m ciascuna;

e ciascuna paratoia suddivisa in n. 2 moduli da circa 4,00 m;

e complessivamente n. 4 moduli/camere d'aria da circa 4,00 m ciascuno;

e sviluppo complessivo del sistema pari a circa 16,00 m;

e Diametro pallone cirma 1,60 m;

e pallone realizzato in materiale flessibile multistrato ad elevata resistenza, con struttura di
riferimento costituita da sei tele in poliestere rinforzato, con spessore indicativo della
membrana pari a circa 19 mm, complete dei relativi dispositivi di connessione alla rete di
alimentazione dell'aria compressa.

Gli elaborati messi a disposizione in gara non definiscono univocamente diametro, sezione
trasversale, volume geometrico e spessore della singola camera pneumatica. Tali caratteristiche
dipendono dalla tecnologia costruttiva dello specifico sistema proposto e dovranno essere determinate
dal produttore/fornitore in funzione delle prestazioni richieste.

Il sistema dovra consentire la regolazione della paratoia in tutto il campo compreso tra la posizione
completamente abbassata e quella completamente sollevata.

Modalita di installazione e ancoraggio

I pannelli metallici della paratoia sono incernierati alla struttura di fondazione in calcestruzzo
mediante appositi dispositivi di cerniera e ancoraggio.

e [l sistema comprende, in particolare:

e pannelli strutturali metallici irrigiditi;

e cerniere e relativi dispositivi di fissaggio;
e bulloni principali di ancoraggio;

e Dpiastre di appoggio;

e dispositivi e staffe di ritegno;




e cinghie antiribaltamento;

e guarnizioni tra i pannelli;

e guarnizioni laterali di tenuta;

e dispositivi di collegamento delle membrane pneumatiche.

Le cinghie antiribaltamento e di fissaggio del pallone hanno le seguenti indicazioni:

o Passo ogni metro lineare;

o Larghezza 200 mm;

e Materiale e spessore corrisponendeti a quello del pallone idrostatico;

o Fissaggio direttamente sulla cerniera di ancoraggio dello scusdo metallico.

Pressione di esercizio e azioni da confrastare

Con riferimento alla pressione pneumatica, occorre distinguere la pressione del circuito di
alimentazione dalla pressione effettiva di esercizio delle camere d'aria.

Nello schema funzionale & previsto un serbatoio di accumulo dell'aria compressa da circa 850 litri,
con campo indicato 0-200 psi (0-1.379 kPa). Tale valore ¢ riferito al serbatoio e non costituisce la
pressione ordinaria di esercizio delle camere pneumatiche. Analogamente, la valvola limitatrice PRV~
1 risulta tarata a: 150 psi=1.034 kPa=10,34 bar.

Tale valore costituisce una taratura di protezione/limitazione del circuito e non deve essere assunto
quale pressione nominale di funzionamento della camera. Lo schema prevede infatti un apposito
regolatore di pressione PR-1, oltre ai dispositivi di misura e controllo.

Occorre sottolineare che la pressione di esercizio deve essere determianta in funzione della gemetria,
materiale del sistema da realizzare e dalle azioni che devono essere contrastate.

Il progetto strutturale assume, ai fini della verifica dello scudo metallico, un'azione denominata
“Acqua + Fango + Detriti”, schematizzata mediante una pressione variabile linearmente da:

o pmin=0,00 daN/cm2;
e pmax=0,48 daN/cm2=48 kPa=0,48.

Tale valore rappresenta la pressione esterna massima assunta per la verifica strutturale dello scudo e
non la pressione interna della camera d'aria.

La camera pneumatica e il relativo sistema di alimentazione dovranno essere dimensionati in modo
da garantire, attraverso la specifica geometria del sistema proposto, un'azione di contrasto sufficiente
alla movimentazione e al mantenimento dello scudo nelle condizioni di carico previste dal progetto.

Occorre tener presente che il comportamento reale di un pallone flessibile comprende invece:

e tensione della membrana;

e variazione della geometria durante la rotazione;
e variazione della superficie di contatto;

e peso proprio dello scudo;

e pressione idrodinamica;

e  attriti;

e eventuale contributo delle guarnizioni;




e margine necessario per iniziare il sollevamento;
e condizioni transitorie.

Per questo motivo la pressione interna operativa nominale viene assunta pari a 0,80 bar, ma il suo
valore pud variare se variano le specifiche costruttive del pallone.

Apparecchiature accessorie

Lo Schema Funzionale Paratoia — Tav. Sf 01 individua le principali apparecchiature necessarie al
funzionamento del sistema pneumatico.

[l sistema comprende, in particolare:

e compressori d'aria;

e serbatoio di accumulo da circa 850 litri;

e essiccatore d'aria;

o filtro per uso generale e filtro ad alta efficienza;
e tubazioni di distribuzione;

e valvole di intercettazione;

e valvole di ritegno;

e regolatore di pressione;

e valvola limitatrice di pressione;

e valvole pneumatiche ed elettrovalvole per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio delle camere;
e manometri;

e trasduttori di pressione 4-20 mA;

e dispositivi di scarico della condensa;

e silenziatori;

e armadio di automazione pneumatica;

e sistema/armadio di riserva meccanico;

e sistema di gestione e controllo.

Lo schema funzionale fornisce inoltre indicazioni relative alle caratteristiche delle tubazioni e dei
principali componenti del circuito pneumatico.

Requisiti prestazionali ed equivalenza tecnica

La soluzione prevista dagli elaborati progettuali deve essere intesa come individuazione del principio
di funzionamento e delle prestazioni richieste al sistema.

Sono pertanto ammesse soluzioni tecnicamente equivalenti, purché il sistema proposto garantisca:

e |la movimentazione indipendente e controllata dei moduli della paratoia;
e il completo sollevamento e abbassamento degli scudi;

e il mantenimento stabile delle posizioni operative intermedie;

e la capacita di contrastare le azioni idrauliche e le altre azioni previste dal progetto;
e adeguata resistenza e durabilita delle camere pneumatiche;

e affidabilita dell'impianto di produzione e distribuzione dell'aria compressa;
e regolazione e controllo della pressione;




e monitoraggio delle condizioni di esercizio;

o dispositivi di sicurezza e sistemi di funzionamento di riserva;

o compatibilitd geometrica e strutturale con le opere civili e metalliche previste dal progetto;
e possibilita di ispezione, manutenzione e sostituzione dei componenti soggetti a usura.

L'eventuale soluzione equivalente dovra essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria a
dimostrarne la piena equivalenza funzionale e prestazionale rispetto alle caratteristiche richieste dal
progetto. Resta fermo che la soluzione proposta dovra mantenere invariata la tipologia, la
configurazione generale, il principio di funzionamento e le caratteristiche sostanziali dell'opera
prevista nel progetto posto a base di gara, in considerazione delle autorizzazioni e degli atti di assenso
gia acquisiti, con particolare riferimento agli aspetti strutturali/sismici e paesaggistici. Non sono
pertanto ammesse soluzioni che comportino modifiche sostanziali dell'opera, della relativa
configurazione strutturale, degli ingombri o delle caratteristiche suscettibili di incidere sui
presupposti delle autorizzazioni acquisite. I invece ammesso il ricorso a componenti di produttori o
marche differenti, nonché a componenti, materiali, apparecchiature e soluzioni tecnologiche di
dettaglio tecnicamente equivalenti a quelle assunte a riferimento progettuale, purché ne siano
dimostrate caratteristiche, prestazioni, affidabilita, durabilita e sicurezza almeno equivalenti e sia
garantita la piena compatibilita con il sistema previsto in progetto e con le opere civili e strutturali
autorizzate.

L'equivalenza non potra pertanto essere invocata per proporre una diversa tipologia di paratoia o un
differente principio di funzionamento dell'opera, ma esclusivamente per l'impiego di prodotti,
componenti, apparecchiature e soluzioni costruttive di dettaglio equivalenti nell'ambito della
medesima tipologia progettuale autorizzata.




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:35

Chiarimento n. 17 : documentazione avvalimento

da Fornitore alle 07/08/2026 11:02

Gentile Stazione Appaltante,

con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla documentazione da
presentare in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

1. Modalita di caricamento: si conferma che la documentazione dell'impresa
ausiliaria (DGUE, Allegato A e ulteriori dichiarazioni) deve essere caricata a
sistema direttamente dall'impresa ausiliata (concorrente)?

2. Formato del DGUE: qualora il caricamento spetti all'ausiliata, il DGUE
dell'impresa ausiliaria deve essere compilato esclusivamente tramite il formato
elettronico strutturato (eDGUE) integrato nella piattaforma, oppure € ammesso
l'upload di un modello generico firmato digitalmente?

Ringraziando per la disponibilita, si porgono distinti saluti.

Risposta n. 17 :

Re:documentazione avvalimento
da Ente alle 17/08/2026 11:59

Buongiorno,
punto 1 - si conferma che le documentazioni vanno caricate dallimpresa concorrente.

punto 2 - vedi Art. 6 del Disciplinare Telematico.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Banifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:35

Chiarimento n. 18 : avvalimento

da Fornitore alle 07/08/2026 12:46

In caso di avvalimento, I'impresa ausiliaria & tenuta a compilare I'allegato A, ossia la domanda di partecipazione,
oppure occorre inserire solo una dichiarazione che attesti: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui al Capo Il del Titolo IV del “Nuovo Caodice”; b) di impegnarsi verso I'operatore economico e verso la stessa
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di
avvalimento, oltre al contratto e al DGUE?

Rispostan. 18 :

Re:avvalimento
da Ente alle 17/08/2026 12:02

Buongiorno,
vedi art. 3.3 Avvalimento del Disciplinare di Gara.
Distinti saluti




Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:35

Chiarimento n. 19 : RICHIESTA CHIARIMENTO ALLEGATO B) E DGUE

da Fornitore alle 10/08/2026 10:26

Buongiorno,

la presente per sottoporre i seguenti quesiti:

1) in merito all'allegato B chiediamo se & possibile che il LEGALE RAPPRESENTANTE dichiari in capo a tutti i
soggetti.

2) nel caso di consorzi, & possibile avere un dgue in word da far compilare alla consorziata indicata quale
esecutrice o la stessa deve produrre il dgue creandolo direttamente a portale ?

grazie per riscontro

Risposta n. 19 :

Re:RICHIESTA CHIARIMENTO ALLEGATO B) E DGUE
da Ente alle 17/08/2026 12:08

Buongiorno,
Punto 1 - Vedi Allegato B:

Da rendere (a pena di esclusione), in caso ricorra, da:

- tutti
1 direttori tecnici (per impresa individuale e qualunque tipologia di soggetto concorrente)

- tutti
1soci (per societa in nome
collettivo)

- tuttiisoci
accomandatari (per societa in
accomandita semplice)

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, compresi

institori e procuratori generali (per

altri tipi di societa o di consorzio)

membri degli organi con poteri di

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo (per altri tipi

di societa o di consorzio)

- il

socio unico persona fisica (per altri tipi di societa o di consorzio)




- il
socio di maggioranza in caso di societd con numero di soci pari o inferiore a quattro
(per altri tipi di societa o di consorzio)

Punto 2 - Vedi Art. 6 del Disciplinare Telematico.
Distinti saluti.




Risposte alle richieste di chiarimenti

QOggetto gara: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a Strada 40. CUP: G68H25001740002.
Protocollo gara: 65/2026 D.D.

Ente: Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano

Data creazione report: 19/08/2026 09:35

Chiarimento n. 20 : Discrepanza computo metrico estimativo e disciplinare

da Fornitore alle 10/08/2026 15:55

Buongiorno,

chiediamo se la gara & a corpo o a misura visto che ¢'& un'incongruenza fra il CME (a misura) e il bando/disciplinare (a
corpo). Grazie.

Risposta n. 20 :

Re:Discrepanza computo metrico estimativo e disciplinare
da Ente alle 17/08/2026 12:09

Buongiorno,
la gara & a corpo.
Distinti saluti
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AlLzeso “A"

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a
Strada 40. CUP: G68H25001740002.

Apertura:

e data/ora: 03/09/2026 09:05
e utente: Filippo Zaurrini
e ip:2.119.38.201
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mﬂmmy Ragione sociale AmministrativaEconomica
v mwmk ELFARO S.P-A Si Si
v w&m%&oomqmcuoz_ SRL Si Si
le\m C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. Si Si
Z/A|C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP. Si Si
771C.G.C 8.R.L. Si Si
72|C.G.F. Sur.l. Si Si
74 |C.L.EE.M. SOC COOP Si Si
75 |C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI S.R.L. Si Si
Z& |CADEL SCARL Si Si
Z + |CALABRIA PASQUALE SRL Si Si
78 |CALCESTRUZZI VALCOMINO S.R.L. Si Si
Z9 | CAMPANIA SONDA S.R.L. Si Si
20 [CAVALLI SRL Si Si
24 |CEDIS srl Si Si
37 | Chisari Gaetano Sl Si Si
22| CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE Si Si
3 |CISA APPALTI SRL Si Si
5|CME OOZmOmN_O :<=ummz_u_._.om_ EDILI SOCIETA' COOPERATIVA Si Si
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i/\/ Ragione sociale Amministrativa[Economica
4| ZONSORZIO TM Si Si
2355PEONSORZIO KREA SRL Si Si
56| CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE AR.L. Si Si
57 |CONSORZIO STABILE ARGO SCARL Si Si
58| CONSORZIO STABILE ARTEMIDE S Si
59 |CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA Si Si
so |CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL Si Si
44 | Consorzio Stabile ENERGOS Si Si
61 CONSORZIO STABILE F2B SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.Consorzio Stabile Si Si
F2B

63 | Consorzio Stabile Grandi Infrastrutture Italiane S.c.ar.l. Si Si
64 | CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI S.C.A.R.L. Si Si
55 | CONSORZIO STABILE MEDIL Societa consortile per azioni Si Si
<6 | Conzorzio Stabile Vitruvio Scarl Si Si
5T | COSMA COSTRUZIONI 02805660616SOC. COOP Si Si
68| COSTRUIRE S.R.L. Si Si
59| COSTRUZIONI CALABRESE SRL Si Si
Jo |COSTRUZIONI GENERALI SRL _ Si Si
7/ |COSTRUZIONI GISCAV SRL A / Si Si
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Si
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—69/EDILFLORIO SRL

Si

Si

EDILIZIA MANCINI SRL

Si

Si

EDO COSTRUZIONI SRL

Si

Si

EDUMOL SRL

Si

Si

ENAS S.R.L

(o W LY O
Uy & (™

Si

Si

9G |ENCEMA COSTRUZIONI GENERAL SRL

Si

Si

1 |EREDI GALASSO VINCENZO S.A.S. DI GALASSO DONATO S. & C.

Si

Si

9 3 |EREDI GERACI SALVATORE SRL

Si

Si

S3 |ESSE.CL. S.R.L.

Si

Si

400 |ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.

Si

Si

A04 |EUROCOSTRUZIONI S.R.L.

Si

Si

Ao2 |EUROLOGISTICA SRL

Si

Si

A02|EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO

Si

Si

o, |F&I LAVORI SRL

Si

Si

_jos |F.C GROUP SRL

Si

Si

A0S |F.LLI FERRARI S.R.L.

Si

Si

A971|F.LLIPERSIASR.L. Vil

Si

Si
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W IA COSTRUZIONI SRL Si Si
GIEMME LAVORI SRL Si S
GIMA COSTRUZIONI Si Si
GIOFRA COSTRUZIONI S.A.S. Si Si
GLOBAL COMPANY SRL Si Si
Gruppo Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi & C. Si Si
| Platani Sr Si Si
[.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE Si Si
IANNO COSTRUZIONI GROUP SRL Si Si
IDIO RIDOLFI E FIGLI SRL Si Si
ldresia Infrastrutture S.r.l. Si Si
IMBRES SRL Si Si
Impremacostruzioni sas di Tersigni Davide Si Si
Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. Si Si
IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L. Si Si
IMPRESA DALOISO SRL Si Si
IMPRESA FRANCESCO TUNNERA | Si Si
IMPRESA NICOLADALOISOSRL /' Si Si
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,_\v Ragione sociale AmministrativaEconomical

A643MP COSTRUZIONI SRL Si Si
@}m&zé GROUP SRL S S
164, INLFRA. COSTRUZIONI S.R.L. Si Si
465 |NIKANTE COSTRUZIONI SRL Si Si
AG5|0.CLMA. SR.L. Si Si
AG?F |P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL Si Si
A6% |P.R.S.PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L. Si Si
4GS |PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL Si Si
170 |PANGEA CONSORZIO STABILE ARL Si Si
A3 A |PANZIERI MARCO SRL Si Si
/37 |PAPA UMBERTO SRL Si Si
A 33 |PARENTE LAVORI SRL Si Si
A74 |PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Si Si
AF35 | pf costruzioni srl Si Si
126 |PORCINARI SRL Si Si
/17 |POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C. a R.L. Si Si
418 |PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Si Si
/A 39 |PROCACCINI SRL 7 Si Si
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2\ Ragione sociale

Amministrativa

Economica

mOcjmx_ COSTRUZIONI sl

Si

Si

V,No;_m_uﬂ__/\_ DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS

Si

Si

SICOP SRL

Si

Si

Sigenco Group Srl

Si

Si

Sinisgalli Costruzioni SRL

Si

Si

SIQUINI COSTRUZIONI SRL

Si

Si

SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI SRL

Si

Si

Societa General Lavori srl

Si

Si

SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI SRL

Si

Si

SOMES SRL

Si

Si

Strade e Ambiente s.r.l.

Si

Si

TANTARI EDOARDO S.R.L.

Si

No

TE.VIN. S.R.L.

Si

Si

TECNOAMBIENTES.R.L.

Si

Si

TECNOB S.R.L.

Si

Si

TENAGLIA S.r.l.

Si

Si

TF SERVIZI SRL

Si

Si

TITAN APPALTI S.R.L. W

Si

Si
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Alezesto T B&"

Offerte anormalmente basse

Oggetto: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale — da Incile a
Strada 40. CUP: G68H25001740002.

Round: 1 - Immissione valore offerta
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, .V_/Mw.mzo: di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -
, $e asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00
=4 - Importo previsto: 1,311,576.75

Prezzo unitario

Prezzo

Ragione sociale complessivo Offerta % Anomala
(EUR) (EUR)

AGRIFOREST SCIROCCO SOC. .
COOP. ARL. 892874.52 892874.52 30.33 Si
ROGU COSTRUZIONI SRL 895693.99 895693.99 30.11 Si
IMPRESA COSTRUZIONI .
PUBBLICHE PORCINARI S.R.L. 897231.88 897231.88 29.99 Si
SAUCHELLI BONAVENTURA .
PASQUALE 898641.62 898641.62 29.88 Si
DEMETRA LAVORI SRL 899795.04 899795.04 29.79 Si
ACREIDE CONSORZIO STABILE
SOCIETA' CONSORTILE A 901332.93 901332.93 29.67 Si
RESPONSABILITA' LIMITATA
A. GOLLUCCIO COSTRUZIONI .
GENERALI UNIPERSONALE SRLS | 20248635 SRAB0.36 23:58 =l
DEA COSTRUZIONI S.R.L. 903127.14 903127.14 29.53 Si
consorzio artek 903511.61 903511.61 29.50 Si
GEO GREEN S.R.L. 903896.08 903896.08 29.47

i

-

Si
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m. Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -

@mmm asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00

P - Importo previsto: 1,311,576.75

Prezzo unitario

Prezzo

Ragione sociale (EUR) complessivo Offerta % Anomala
(EUR)

R.T.l. cost.endo - CALCESTRUZZ|

VALCOMINO S.R.L. - ANTONELLI E 910432.12 910432.12 28.96 Si
IAFRATE S.R.L.

SOMES SRL 911329.23 911329.23 28.89 Si
P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL 911329.23 911329.23 28.89 Si
CONART SCARL 912226.33 912226.33 28.82 Si
mWﬂ__MA_:OOZmONN_O SLABILE 912995.28 912995.28 28.76 Si
G.C.G 913507.91 913507.91 28.72 Si
CRIWAL SRL 915814.75 915814.75 28.54 Si
nmuw\__m_omnwuﬂm:%_.ﬂm_mo_ﬁWMMMW@MZ 916455.53 916455.53 28.49 Si
DI MARINO Sri 916583.69 916583.69 28.48 Si
JONATHAN S.R.L. 916840.01 916840.01 28.46 Si
DELTA LAVORI S.P.A. 917993.43 917993.43 28.37 Si
COLANZI SRL 5 Y 918377.90 918377.90 28.34 Si

oz




, “7°9'S INOIZNYLSOD ININDYD - S
S 1112 68289526 B3TB95TE - | icmsnd (oLingiy - opUSSS0y [
S 1112 68'289526 68289926 T4S 071139 1d [LTVddY
. | . 'S
S 1112 68289526 68'289526 Py DOy JUopISes Esaidin
IS 6112 /5924526 15924526 SVS INOIZNYLSOD OT9YD 3
S 9822 ¥625526 625526 TS INVSI
S 6.2 | 205526 120526 78S ITVNOSYd VINGY VD
IS /612 €/6L1£26 C16L1E26 SogTals m._v om _MJ_M_MMMWN
IS 8622 85" 166226 85" 166226 1S 1U0IZN1S00 4d
S €182 12'6901.26 12°690126 STYS FTVLYN OddNyD 439
S 818z 2825026 Zv'82026 14S OI¥O1471a3
S 6182 92008026 92°00£026 TYVOS 713avD
S 269z 1259816 \zveogle | 19S N3 onwwm.m_Mmﬁ_uw_%m_mmomk._m.mm
(n3) (¥n3)
e[ewouy % BLAYO oAIssa|dwios STy g ajeroos auoibey
0zzald e d

7
e

G1'9/S°LLEL :0)sinaid opoduwy -

~]0{E000°0€ :9]lqesseqll uou ejse aseg - G1'9.G°18Z°L :olleyuN 3jiqesseqil ejse aseq

S G€°LT 19}W| osseqRy - sjedioulid 810)39]|09 sjeuesd esnyndry Ip LIOAET - |




..”./(LA\\

e ¥ .‘.,_A\._w.\“J)

- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -
__”\Wwwm asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00
- Importo previsto: 1,311,576.75

g -

Prezzo unitario

Prezzo

Ragione sociale complessivo Offerta % Anomala
(EUR) (EUR)

D.L. COSTRUZIONI SRL 925682.89 925682.89 27.77 Si
COSTRUZIONI CALABRESE SRL 925811.04 925811.04 27.76 Si
PRAGMA COSTRUZIONI :
GENERALI S.rl. 926323.67 926323.67 2f. 12 Si
ingegneri emilio e paoclo salciccia srl 926964.46 926964.46 27.67 Si
ITALSCAVI SRL - SOCIETA .
BENEFIT 926964.46 926964.46 27.67 Si
TITAN APPALTI S.R.L. 927220.78 927220.78 27.65 Si
ITALCANTIERI SRL 929912.09 929912.09 27.44 Si
R.T.l. cost.endo - ENAS S.R.L - :
SOCEA DI CORVINO PASQUALE 930681.04 930681.04 27.38 Si
MMUUO Petrillo s.a.s. di Petrillo Luigi 931321.82 93132182 5733 No
SIRACUSA COSTRUZIONI

GENERALI| SRL 932731.56 932731.56 27.22 No
ldresia Infrastrutture S.r.l. 932859.72 932859.72 27.21 No

7z N
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1-- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -
mmwm asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00
P - Importo previsto: 1,311,576.75

Prezzo unitario

Prezzo

ED APPALTI S.R.L.

Ragione sociale (EUR) complessivo Offerta % Anomala
(EUR)
PORCINARI SRL 937729.71 937729.71 26.83 No
SICOP SRL 938754.97 938754.97 26.75 No
TECNOAMBIENTES.R.L. 939011.28 939011.28 26.73 No
VA.CRI.DA. S.R.L. 939011.28 939011.28 26.73 No
RO.MAL.COS SPA 939395.76 939395.76 26.70 No
ZAPPA BENEDETTO SRL 939523.92 939523.92 26.69 No
3B IMMOBILIARE S.R.L. 939908.39 939908.39 26.66 No
m“/__/\____u”_m_Oummﬁ_uczmm.w_um R 939908.39 939908.39 26.66 No
Strade e Ambiente s.r.l. 940036.55 940036.55 26.65 No
MMHW%\_\PWJN%NA_WOW_.ECN_OZ_ 940036.55 940036.55 26.65 No
NI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. 940421.02 940421.02 26.62 No
DB SHHTIS BIANNIBOSTREZIGN 940933.65 940933.65 26.58 No

.
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- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % =

VYINg
PRS-

f
Base asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00
,M@.w - Importo previsto: 1,311,576.75
ol Prezzo unitario EREEZ6
Ragione sociale = complessivo Offerta % Anomala
(EUR)
(EUR)
BIEFFE COSTRUZIONI SRL 945803.64 945803.64 26.20 No
GEVIAN S.C.AR.L. 946572.59 946572.59 26.14 No
S2 Costruzioni SRL 946700.75 946700.75 26.13 No
CONSORZIO STABILE DEL
MEDITERRANEO SCARL 946700.75 946700.75 26.13 No
MVS GROUP SRL 946700.75 946700.75 26.13 No
GIEMME LAVORI SRL 946957.06 946957.06 26.11 No
Oozm,O_MN_O m.._|>w=|m _/,\:m_.u__n 947597.85 947597.85 26.06 No
Societa consortile per azioni
Atlantia Costruzioni srl 948494.95 048494.95 25.99 No
IMPRESA DALOISO SRL 948494.95 948494.95 25.99 No
IDIO RIDOLFI E FIGLI SRL 948879.43 948879.43 25.96 No
Santoro Building Srl 948879.43 948879.43 25.96 No
F.LLI PIERRO SRL 948879.43 948879.43 25.96 No
OGEMA SRL 949263.90 949263.90 25.93 No
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4\- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -
,W_J e asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00
87 a
e - Importo previsto: 1,311,576.75
Pres nitari Prezzo
Ragione sociale R L complessivo Offerta % Anomala
(EUR) (EUR)
C.S.-VALORIS.CARL. -
CONSORZIO STABILE IN SIGLA
VALORI - SCARL - AR 954005.73 954005.73 25.56 No
COSTRUZIONI GENERALI SRL
LAMPITELLI SALVATORE S.R.L. 955799.94 955799.94 25.42 No
COSTRUIRE S.R.L. 956312.57 956312.57 25.38 No
LLES. APRALTTE COSTRUZION] 956568.89 956568.89 25.36 No
S.R.L.
C.S. - Conzorzio Stabile Vitruvio
Scarl - ARES S.R.L. - SIAR S.R.L. 95695336 | 956953.96 2599 No
POSEIDON CONSORZIO-STABILE 957081.52 957081.52 25.32 No
S.C.aR.L.
C.G.F.Sur.l. 957722.31 957722.31 25.27 No
Zeura International Costruzioni Sas 958106.78 958106.78 25.24 No
C.L.E.M. SOC COOP 3\ 958106.78 958106.78 25.24 No
F.C GROUP SRL V| ossrarsT 058747 57 25.19 No
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1.~ Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - m_cmmmo limite: 27.35 % -
IT, e asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00

- Importo previsto: 1,311,576.75

Prezzo unitario

Prezzo

Ragione sociale (EUR) nodmﬁ_w%?o Offerta % Anomala

F.LLI FERRARI S.R.L. 962592.30 962592.30 24.89 No
CO.FER. S.R.L. 062848.61 062848.61 24 .87 No
VECCHIONE SRL 963233.09 963233.09 24 .84 No
C.G.C S.R.L. 964130.19 964130.19 2477 No
M“U_N_u\_ly_l._._ E COSTRUZIONI CIVILI 964258.35 964258.35 24.76 No
PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL 964386.50 964386.50 24.75 No
[.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.

UNIPERSONALE 964642.82 964642.82 24.73 No
C. COSTRUZIONI SRL 964642.82 964642.82 24.73 No
TOBUILD SRL 965283.61 965283.61 24.68 No
F.V.S.R.L. 965411.77 965411.77 24.67 No
REALE S.C.A R.L. - CONSORZIO

STABILKE 965539.92 965539.92 24.66 No
IMPRESA NICOLA DALOISO m_uw_u 965796.24 065796.24 24.64 No
EDILIZIA MANCINI SRL g b~ 965796.24 965796.24 24.64 No
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1. Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ..
Base asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base mmﬁm non ribassabile: 30,000.00

- Ribasso limite: 27.35 % -

4 - Importo previsto: 1,311,576.75

N Prezzo

Ragione sociale vqmnnﬁm_._m_mw*m:o complessivo Offerta % Anomala
(EUR)

Mmmm_/\_b, COSTRUZION] GENERAL 976945.96 976945.96 23.77 No
BRUSCHI S.R.L. 977843.06 977843.06 23.70 No
IMPRESA FRANCESCO TUNNERA 978740.16 978740.16 23.63 No
CEDIS srl 980021.74 980021.74 23.58 No
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E
APPALTI SRL 981175.16 981175.16 23.44 No
D' AQUILA COSTANTINO S.R.L. 981815.95 981815.95 23.39 No
CONSORZIO KREA SRL 981944.11 981944.11 23.38 No
Societa General Lavori srl 983225.68 983225.68 23.28 No
COGE SRL 984507.26 984507.26 23.18 No
COSTRUZIONI GISCAV SRL 987326.73 087326.73 22.96 No
CAVALLI SRL 987711.20 987711.20 22.93 No
SEPRIM DELL'ING.SANTINI
GIUSEPPE SAS 088736.46 988736.46 22.85 No
EDO COSTRUZIONISRL 77}~ 98873646 988736.46 22.85 No
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- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -
._ e asta ribassabile unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00
- Importo previsto: 1,311,576.75

Prezzo unitario

Prezzo

Ragione sociale complessivo Offerta % Anomala
(EUR) (EUR)

TENAGLIA S.r.l. 1008344.59 1008344.59 21.32 No
UNYON CONSORCZIO STABILE 1008472.74 1008472.74 21.31 No
SCARL
ESSE.CI. S.R.L. 1009498.01 1009498.01 21.23 No
NIKANTE COSTRUZIONI SRL 1009498.01 1009498.01 21.23 No
CONPAT SCARL 1009754.32 1009754.32 21.21 No
TMG S.P.A. 1010266.95 1010266.95 2117 No
Beani Annibale Srl 1010523.27 101052827 21.15 No
mastroberti srl 1017187.47 1017187.47 20.63 No
R.T.l. cost.endo - TULLIO EDIL
CALCESTRUZZI SRL - G.T.M. srl - 1019750.62 1019750.62 20.43 No
EDILASFALTI & C. SRL
GAIA COSTRUZIONI S.R.L. 1022570.09 1022570.09 20.21 No
C.E.M.A. OomHEN_os_ Edili Marittime 1022826.40 1022826.40 20.19 No
Autostradali S.r.l. %
MARIO CIPRIANI m.m._!\_ 1039743.22 1039743.22 % 18.87 No
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1 - Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Ribasso limite: 27.35 % -
WQ mmﬁmzcmmmmz_m:::mzo”ﬁmm‘_,mﬂm.ﬂm-wmmmmmﬂm:o::cmmmmc:m"wo_ooo.cc

- Importo previsto: 1,311,576.75

2 Prezzo unitario Prexzo
Ragione sociale complessivo Offerta % Anomala

(EUR) (EUR)

L.P.G. SPA 1102156.01 1102156.01 14.00 No

R.T.l. cost.endo - MARIO DI COLA

S.R.L. - ITALTECNOBETON S.R.L. 1123045.71 1123045.71 12.37 No

unipersonale

Procelli Costruzioni Srl w 1132144.90 1132144.90 11.66 No

4 4
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Graduatoria

Oggetto: Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale —da Incile a
Strada 40. CUP: G68H25001740002.

Round: 1 - Immissione valore offerta
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- . /m‘_ - Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile
v/&wo\ﬁg:mlo" 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
Row’ 1,311,576.75

Prezzo Prezzo Data
Pos. Ragione sociale unitario |complessivo| Offerta% |[Congrualldonea >mmmca.m Sort.
(EUR) (EUR) gg-
MARANO PIETRO S.R.L. . |
10 | UNIPERSONALE 1936063.66 | 936063.66 26.96 Si Si No No
11 |PANZIERI MARCO SRL | 936576.29 | 936576.29 26.92 Si Si No No
12 Mm_.zoozm EDIL GROUP | 35060.76 | 936960.76 26.89 Si Si No No
CO.E.S. DI FRANCESCO . |
13 | U720 SRL 037345.23 | 937345.23 26.86 Si Si No No
R.V.R. COSTRUZIONI &
14 |CONSULTING SOC. 937473.39 | 937473.39 26.85 Si Si No No
COOP,
15 |PORCINARI SRL 937729.71 | 937729.71 26.83 Si Si No No
16 |SICOP SRL 938754.97 | 938754.97 26.75 Si Si No No
17 | TECNOAMBIENTES.R.L. | 939011.28 | 939011.28 26.73 Si Si No No
17 |VA.CRI.DA. S.R.L. 939011.28 | 939011.28 26.73 Si Si No No
18 |RO.MAL.COS SPA 939395.76 | 939395.76 26.70 . S Si No No
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Jﬁ - Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile
@w tario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
& 1,311,576.75
a . . _uﬁNN.o _uﬂmNNo. . _Umﬁm
Pos. Ragione sociale unitario |complessivo| Offerta % Congrualldonea >mm_:a.mmm. Sort.

(EUR) (EUR)

25 |GEO L'AQUILA SRL 941830.75 | 941830.75 26.51 Si Si No No
26 mmm.mwmwwﬂ_r 942856.01 | 942856.01 26.43 Si Si No No
27 |APPALTI ITALIA SRL 042984.17 | 942984.17 26.42 Si Si No No
28 |FG APPALTI SRL 943624.96 | 943624.96 26.37 Si Si No No
29 |GLOBAL COMPANY SRL | 943753.12 | 943753.12 26.36 Si Si No No
29 || Platani Sr 943753.12 | 943753.12 26.36 Si Si No No
30 |O.CL.MA. S.R.L. 043881.28 | 943881.28 26.35 Si Si No No

GAUDIOSO LAVORI -
31 mmm__um%_p_p.mwmw_:.ﬁ A 944393.91 | 944393.91 26.31 Si Si No No
LIMITATA

32 |EDUMOL SRL 944650.22 | 944650.22 26.29 Si Si No No

33 m%mw._w*_»% Wcrw_oz_ E 945034.70 | 945034.70 26.26 Si Si No No
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‘. | j,/, Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile
/M\o flitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
U 1,311,576.75

. . v_.wnnmu _u_.mNNo.  |Data
Pos Ragione sociale unitario |complessivo| Offerta% |Congruajldonea >mm_:a.mmm_. Sort.
(EUR) (EUR)
40 _m_uMm RIDOLFI EFIGL 948879.43 | 948879.43 25.96 Si Si No No
40 |Santoro Building Srl 048879.43 | 948879.43 25.96 Si Si No No
40 |F.LLI PIERRO SRL 948879.43 | 948879.43 25.96 Si Si No No
41 |COGEMA SRL 949263.90 | 949263.90 25.93 Si Si No No
42 |Sigenco Group Srl 949520.21 | 949520.21 25.91 Si Si No No
43 |D.V.A. Lavori Srl 949904.69 | 949904.69 25.88 Si Si No No
Consorzio Stabile Grandi
43 |Infrastrutture ltaliane 949904.69 | 949904.69 25.88 Si Si No No
S.c.ar.l.
44 |TECNOB S.R.L. 050417.32 | 950417.32 25.84 Si Si No No
45 |Sinisgalli Costruzioni SRL | 950673.63 | 950673.63 25.82 Si Si No No
45 |CONSORZIO ITM 950673.63 | 950673.63 25.827 Si Si No No
46 |F&lI LAVORI SRL 950929.95 | 950929.95 25.80 Si Si No No
47 |maccarone srl 951058.11 | 951058.11 25.79 Si Si No No
48 |GIMA COSTRUZIONI ‘mméwﬁ.bm 951314.42 25.07 Si Si No No
% z
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w Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile

.,,J\:
] og itario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
LY 1,311,576.75
Prezzo Prezzo __umﬁm
Pos. Ragione sociale unitario |[complessivo| Offerta % Congrualldonea >mmmca.m Sort.
(EUR) (EUR) 99

C.S. - Conzorzio Stabile
56 |Vitruvio Scarl - ARES 956953.36 | 956953.36 25.33 Si Si No No
S.R.L.-SIAR S.R.L.

POSEIDON CONSORZIO

57 | cTABILE S G o RL. 957081.52 | 957081.52 25.32 S si | No No
58 |C.G.F.S.r.l. 95772231 | 957722.31 25.27 si si | No No
5y |2eura [nemational 958106.78 | 958106.78 25.24 Si si | No No
Costruzioni Sas
59 |C.L.E.M.SOC COOP 958106.78 | 958106.78 25.24 Si si | No No
60 |F.C GROUP SRL 958747.57 | 958747.57 25.19 Si si | No No
60 |GIA COSTRUZIONI SRL | 958747.57 | 958747.57 25.19 si si | No No
61 |MP COSTRUZIONI SRL | 959516.51 | 959516.51 25.13 Si si | No No
62 |PARENTE LAVORI SRL | 959644.67 | 959644.67 25.12 Si si | No No
62 |BIO COSTRUZIONI SRL | 959644.67 | 959644.67 25.12 S si | No No
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C‘_ - Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile
/l.\_w\@,&::mlo_ 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
plaE> o 1,311,576.75
Prezzo Prezzo Data
Pos. Ragione sociale unitario |[complessivo| Offerta% |[Congrualldonea >mmm:o_.m Sort.
(EUR) (EUR) 99
R.T.l. cost.endo -
68 |ACQUAVIVA S.R.L. - 962207.82 | 962207.82 24.92 Si Si No No
ZURLO DOMENICO
69 |F.LLI FERRARIS.R.L. 962592.30 | 962592.30 24.89 Si Si No No
70 [CO.FER. S.R.L. 062848.61 | 962848.61 24.87 Si Si No No
71 |VECCHIONE SRL 963233.09 | 963233.09 24.84 Si Si No No
72 |C.G.CS.R.L. 964130.19 | 964130.19 2477 Si Si No No
APPALTI E
73 |COSTRUZIONI CIVILI 964258.35 | 964258.35 24.76 Si Si No No
S.R.L.
PACE ROCCO _ .
74 | cOSTRUZIONI SRL 964386.50 | 964386.50 24.75 Si Si No No
|.P.R. COSTRUZIONI _ .
75 |3 R UNIPERSONALE | 964642.82 | 064642.82 24.73 Si Si No No
75 |C. COSTRUZIONI SRL 964642.82 | 964642.82 24.73 Si Si No No
76 |TOBUILD SRL 965283.61 | 965283.61 24.68 Si Si No No

o

8

A




; ; TS dNOYO
O o) I | '
N N IS IS €e've €1°69.696 | £1'69.696 INOIZNYLSOD ONNyI | 78
1T V T LHOSNOD
ON ON IS IS Zr've 12°G19896 | 1.'G19896 V131008 TIdIONV| €8
J119VLS OIZHdOSNQOD
vSOd 3d 19IN7
ON ON IS IS 95172 057128996 | 05128996 I VIODIN Id "O'N'S| 28
INOIZNE LSOO VYSOY 3d
ON ON IS IS 85°1¢C 81°G95996 | 81°G95996 1S IeN' 890D | 18
ON ON IS IS 09'v2 /8'80€996 | /8'80€996 TdS ITONDVdE| 08
ON ON IS IS 92 v2'96.596 | 29615996 | THS INIONVIA VIZITId3| 62
] : TdS OSIOTVAd
0 0 I | ;
N N IS IS ¥9've ¥2'96.596 | ¥2'96.596 VIOOIN vSIsani | 62
; : . IMTGVLS OIZHOSNOD
0] 0 I |
N N IS IS 99'v¢ C6'6£5596 | Z6'6£5596 v -2
ON ON IS IS YAk 74 LLLLYG96 | LL7LLYS96 TH'S Ad| 2L
-BBe HNn3) THE)
.towm o ‘Pnibby|eauopjjenibuo)| 9 euayo |oAlssajdwod oLiejiun 3|el1o0s auoibey 'SOd
ed 0zzald 0zzald
B0 GL'9.S°LLE L
...w.wa\nmmou_w_>m._n_ opoduw] - 00°000°0€ :d]Iqesseqid uou ejse asegq - G.'9/6°1L8Z°L :olielUN
V@ 9]lgessequl ejse aseq - " 9jedioulid 910}39[|0) djeue) einjijndiy Ip LIOART - |

\_.oq




/4 - Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile
»udlitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
T 1,311,576.75
Prezzo Prezzo Data
Pos. Ragione sociale unitario |complessivo| Offerta% |Congrualldonea}Aggiud. a Sort.
(EUR) (EUR) 9g-
85 /m\w_mm\pmmzqo LAVORI | 569807 28 | 969897.28 24.32 Si Si No No
DI PERSIO . .
86 | COSTRUZIONI S.R.L. 970153.60 | 970153.60 24.30 Si Si No No
CO.E.ST. -
87 |COSTRUZIONIE 070409.92 | 970409.92 24.28 Si Si No No
STRADE - Srl
MASSUCCO . .
87 | cOSTRUZIONI SRL 970409.92 | 970409.92 24.28 Si Si No No
88 mﬂ_,\__._ub,z_b, HNDA 971050.70 | 971050.70 24.23 Si Si No No
89 |FOX SRL 072332.28 | 972332.28 24.13 Si Si No No
89 |PROCACCINI SRL 072332.28 | 972332.28 2413 Si Si No No
ENCEMA COSTRUZIONI _ .
90 | GENERAL SRL 076945.96 | 976945.96 23.77 Si Si No No
91 [BRUSCHIS.R.L. 97784306 | 977843.06 23.70 Si Si No No
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21 - Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile

itario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
1,311,576.75

Prezzo Prezzo Data
Pos. Ragione sociale unitario |complessivo| Offerta% |Congrualldonea >mmEQ.m Sort.
(EUR) (EUR) 99-

101 |EDO COSTRUZIONI SRL | 988736.46 | 988736.46 22.86 Si Si No No

102 | DINAMICGEO S.R.L. 088992.78 | 988992.78 22.83 Si Si No No
EREDI GALASSO
VINCENZO S.A.S. DI . .

103 GALASSO DONATO S. & 990402.51 | 990402.51 22.72 Si Si No No
C.

104 |S.A.CE.B. S.R.L. 991555.93 | 991555.93 22.63 Si Si No No
COSTRUZIONI ; ;

105 RUBERTO SRL 991684.09 | 991684.09 22.62 Si Si No No
MADONNA : ,

106 COSTRUZIONI SRL 992837.51 | 992837.51 22.53 Si Si No No
CONSORZIO STABILE . :

107 CANTIERE ITALIA 094888.03 | 994888.03 22.37 Si Si No No
CONSORZIO STABILE
F2B SOCIETA’ . ;

108 CONSORTILE A 998604.60 | 998604.60 22.08 Si Si No No
m._!Oosm@_wN_o Stabile F2B
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- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile

Unitario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
’ 1,311,576.75
Prezzo Prezzo Data
Pos. Ragione sociale unitario [complessivo| Offerta% |Congrualldonea >mmm:a.m Sort.
(EUR) (EUR) 98-

118 | mastroberti srl 1017187.47 | 1017187.47 20.63 Si Si No No
R.T.l. cost.endo - TULLIO
EDIL CALCESTRUZZI . .

119 SRL - G.T.M. srl - 1019750.62 | 1019750.62 20.43 Si Si No No
EDILASFALTI & C. SRL

120 M\MW COSTRUZIONI 1022570.09 | 1022570.09 20.21 Si Si No No
C.E.M.A. Costruzioni Edili

121 | Marittime Autostradali 1022826.40 | 1022826.40 20.19 Si Si No No
Sur.l

122 | MARIO CIPRIANI S.R.L. |1039743.22|1039743.22 18.87 Si Si No No
RESEARCH

123 [CONSORZIO STABILE 1041024.79| 1041024.79 18.77 Si Si No No
SCARL
R.T.l. cost.endo - F.LLI

124 |PERSIA S.R.L. - LIMACO [1041152.95|1041152.95 18.76 Si Si No No
S.r.l
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- Lavori di Ripulitura Canale Collettore Principale ... - Base asta ribassabile
itario: 1,281,576.75 - Base asta non ribassabile: 30,000.00 - Importo previsto:
1,311,576.75
. . Prezzo Prezzo . __um;m_
Pos. Ragione sociale unitario [complessivo| Offerta% |Congruajldonea >mm.:a.mmm. Sort.
(EUR) (EUR)
R.T.l. cost.endo - MARIO
134 _W_\Mu_.m__mw_/m_%m__.m.a.oz 1123045.71 | 1123045.71 12.37 Si Si No No
S.R.L. unipersonale
135 | Procelli Costruzioni Srl 1132144.90 | 1132144.90 11.66 Si Si No No
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