VERSIONE PUBBLICABILE - Dati personali oscurati ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 33/2013

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 112 DEL 4 NOVEMBRE 2026

OGGETTO: Programma Regionale Abruzzo FESR 2021–2027, Azione 2.4.1 – Ripulitura Canale Collettore Principale da Incile a Strada 40 – CUP G68H25001740002 – CIG BC937D6B0E. Affidamento diretto all'Ing. Marco Conte dell'incarico di Direzione lavori strutturali e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 87 del 23 novembre 2020, e in particolare gli artt. 55, 56 e 57;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, e in particolare:

- l'art. 15 e l'Allegato I.2, sul Responsabile unico del progetto;
- l'art. 16, sul conflitto di interessi;
- l'art. 17, commi 1, 2 e 5;
- l'art. 18, comma 1;
- l'art. 49;
- l'art. 50, comma 1, lettera b);
- l'art. 114, commi 1, 2 e 6;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare l'art. 90, comma 4, e gli artt. 92 e 98;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata la Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 8 del 13 maggio 2025, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Ripulitura Canale Collettore Principale – tratto da Incile a Strada 40". L'importo complessivo è di euro 1.934.543,10: euro 1.230.000,00 per lavori ed euro 704.543,10 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 96 del 16 settembre 2025, che ha affidato all'Ing. Marco Conte i seguenti incarichi:

- progettazione definitiva ed esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- supporto al RUP per la progettazione e per la verifica del progetto esecutivo.

L'importo complessivo è di euro 47.382,40 oltre IVA, di cui euro 45.560,00 di onorari ed euro 1.822,40 di cassa previdenziale al 4 per cento;

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870 fax 0863_416589 e-mail info@bonificaovest.it

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 30 giugno 2026, che ha approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'Ing. Marco Conte. Il progetto era stato validato il 26 giugno 2026. Il quadro economico è il seguente:

Voce	Importo
a) Importo a base di gara	**€ 1.311.576,75**
– lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 1.281.576,75
– costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 622.966,35**
– di cui b.6 spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica	€ 173.481,54
b.6.2 b) direzione e contabilità lavori	€ 50.000,00
b.6.3 b) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.000,00
Totale progetto	**€ 1.934.543,10**

Richiamata la Determina dirigenziale n. 65 del 15 luglio 2026, che ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dei lavori (CIG BC937D6B0E). La procedura è stata svolta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma Net4market, con il criterio del prezzo più basso. L'importo a base di gara era di euro 1.311.576,75. Il bando è stato pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici il 31 luglio 2026;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 86 del 24 settembre 2026, che ha aggiudicato i lavori alla ditta Gruppo Petrillo S.a.s. di Petrillo Luigi & C., con sede in Casal di Principe (CE), C.F./P.IVA 03675410611. Il ribasso offerto è del 27,33 per cento, per un importo netto di euro 931.321,82. A questo si aggiungono euro 30.000,00 di oneri per la sicurezza, per un totale di euro 961.321,82 oltre IVA;

Richiamata la proposta del RUP, Geom. Filippo Zaurrini, del 3 novembre 2026, acquisita al protocollo consortile con prot. n. 2248 del 3 novembre 2026, con il relativo Allegato A di raccolta dei pareri. Nell'Allegato A il RUP ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

Premesso che il Consorzio ha deciso di partecipare al Programma Regionale Abruzzo FESR 2021–2027, Azione 2.4.1 "Contrasto al dissesto idrogeologico". L'Azione finanzia misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima (inondazioni e frane);

Premesso che il 12 maggio 2026 la Regione Abruzzo (Servizio Infrastrutture) e il Consorzio, rappresentato dal Presidente, hanno firmato la concessione di finanziamento di euro 1.934.543,10. Il finanziamento riguarda l'intervento "Rimozione dei sedimenti e ripulitura dei Canali Collettori della Traversa Incile nel comune di Avezzano (AQ)", CUP G68H25001740002;

Premesso che per la fase di esecuzione dei lavori occorre nominare il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come richiesto dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008;

Preso atto del preventivo dell'Ing. Marco Conte del 2 novembre 2026, acquisito con prot. n. 2233 del 2 novembre 2026. Il preventivo ammonta a euro 62.615,28: euro 49.350,00 per le prestazioni professionali, euro 1.974,00 di cassa previdenziale al 4 per cento ed euro 11.291,28 di IVA;

Preso atto della nota dell'Ing. Marco Conte del 2 novembre 2026, acquisita con prot. n. 2237/2026, presentata dopo una trattativa per le vie brevi condotta dal RUP. Con questa nota il professionista offre un ribasso dell'8 per cento sul preventivo. Il nuovo importo complessivo è di euro 57.606,06: euro 45.402,00 per le prestazioni, euro 1.816,08 di cassa previdenziale al 4 per cento ed euro 10.387,98 di IVA al 22 per cento;

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870 fax 0863_416589 e-mail info@bonificaovest.it

Preso atto del certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 3 settembre 2026 (rif. Inarcassa.1497425), allegato alla proposta del RUP;

Atteso che, come risulta dalla proposta del RUP, l'Ing. Marco Conte ha redatto il progetto esecutivo. Il progetto è stato validato il 26 giugno 2026 e approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 30 giugno 2026;

Rilevato che la spesa complessiva di euro 57.606,06 trova copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce b.6 "spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica" del quadro economico di concessione. La spesa è imputata al capitolo 81.10 "FESR Azione 2.4.1 – Ripulitura Canale Collettore Principale da Incile a Strada 40 – CUP G68H25001740002", impegno n. 264/2026, del bilancio di previsione 2026. Il parere di regolarità contabile dell'Allegato A ne attesta la disponibilità;

Verificato che gli importi dell'offerta sono corretti:

- euro 49.350,00 ridotti dell'8 per cento danno euro 45.402,00;
- la cassa previdenziale al 4 per cento è di euro 1.816,08;
- l'IVA al 22 per cento è di euro 10.387,98;
- il totale è di euro 57.606,06.

Il corrispettivo netto rientra negli stanziamenti delle voci b.6.2 b) e b.6.3 b) del quadro economico;

Verificato che l'importo dell'incarico è inferiore alla soglia di euro 140.000,00 fissata dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura;

Considerato che il RUP, nella sua proposta, ha valutato l'opera come particolare e molto complessa, in particolare per la realizzazione del manufatto di regolazione del flusso (paratoia). Per questo ritiene opportuno affidare la Direzione lavori strutturali e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista dell'opera, per ottenere un'opera compiuta e a regola d'arte. Questo rientra nell'art. 114, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento esterno per lavori complessi o che richiedono professionalità specifiche;

Considerato che l'Ing. Marco Conte è contraente uscente ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Per questo l'affidamento richiede che sussistano le condizioni del comma 4 dello stesso articolo, cioè:

- la struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative;
- la verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa.

Queste condizioni vanno accertate e attestate per iscritto dal RUP, a cui spetta l'istruttoria tecnica del procedimento;

Considerato che, sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche del RUP, ci sono i presupposti per procedere all'affidamento. L'efficacia resta subordinata all'attestazione e alle verifiche indicate nel dispositivo;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare l'incarico di Direzione lavori strutturali e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "Ripulitura Canale Collettore Principale – da Incile a Strada 40" (CUP G68H25001740002, CIG BC937D6B0E). L'affidamento è diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023. L'incarico va all'Ing. Marco Conte, [OMISSIS], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone al n. 2012, con studio in Sora (FR), [OMISSIS], P.IVA 02673380602, C.F. [OMISSIS]. Il corrispettivo complessivo è di euro 57.606,06: euro 45.402,00 per le prestazioni, euro 1.816,08 di cassa previdenziale al 4 per cento ed euro 10.387,98 di IVA al 22 per cento.

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870 fax 0863_416589 e-mail info@bonificaovest.it

3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 57.606,06 sul capitolo 81.10 “FESR Azione 2.4.1 – Ripulitura Canale Collettore Principale da Incile a Strada 40 – CUP G68H25001740002”, impegno n. 264/2026, del bilancio di previsione 2026.
4. Di dare atto che la spesa è finanziata con le somme a disposizione dell’Amministrazione, voce b.6 del quadro economico di concessione, sul finanziamento del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021–2027.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato sulla base dell’istruttoria svolta dal RUP e dei pareri dell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente determina.
6. Di subordinare l’efficacia dell’affidamento, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, a tre condizioni:
   a) l’attestazione scritta del RUP che sussistono le condizioni dell’art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
   b) l’esito positivo della verifica dei requisiti dell’affidatario, compresa la regolarità contributiva acquisita d’ufficio;
   c) l’acquisizione delle dichiarazioni sull’assenza di conflitto di interessi previste dall’art. 16 del D.Lgs. 36/2023.
7. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, solo dopo che si saranno verificate le condizioni del punto 6.
8. Di dare atto che il Responsabile unico del progetto è il Geom. Filippo Zaurrini, al quale si trasmette la presente determina con nota riservata per gli adempimenti di competenza.
9. Di dare mandato all’Ufficio tecnico e all’Ufficio amministrativo-contabile per tutti gli adempimenti conseguenti.
10. Di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Avezzano, 4 novembre 2026

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:
Bonaldi Abramo
Firmato il 04/11/2026 16:53
Seriale Certificato: 5845428
Valido dal 05/03/2026 al 05/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

--- RIEPILOGO OSCURAMENTI ---
Data elaborazione: 04/11/2026
Numero oscuramenti effettuati: 3
Categorie oscurate:
- Luogo e data di nascita del professionista affidatario → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), Reg. UE 2016/679 (minimizzazione); dato eccedente, l'affidatario è già identificato da nome, iscrizione all'Albo e P.IVA
- Codice fiscale di persona fisica → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), GDPR; art. 7-bis, c. 4, D.Lgs. 33/2013; Linee guida Garante Privacy del 15/05/2014
- Indirizzo (via e numero civico) dello studio professionale → oscurato per: art. 5, par. 1, lett. c), GDPR; art. 7-bis, c. 4, D.Lgs. 33/2013 (dato non necessario ai fini dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 D.Lgs. 36/2023)

Allegati non pubblicabili: nessuno (l'Allegato A, richiamato nell'atto, non è accluso al presente documento)
Copia per la pubblicazione: l'originale firmato digitalmente è conservato agli atti dell'Ente.

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870 fax 0863_416589 e-mail info@bonificaovest.it